

Intervento di completamento dei lavori di adeguamento del Teatro della Rosa - Pontremoli

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI					
		Importo per esecuzione lavori	Importo mano d'opera	Importo attual. Piani di sicurezza	TOTALE
1	Importo Lavori a MISURA da affidare a COTTIMO	111 269,37	42 529,07	3 412,03	157 210,47
	TOTALE LAVORI	111 269,37	42 529,07	3 412,03	157 210,47
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				15 000,00
2	Imprevisti				1 000,00
3	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo e CNPAIA				21 100,00
4	Spese per attività di consulenza o di supporto (valutazione acustica)				1 980,00
5	Spese per attività di consulenza o di supporto (Prevenzione incendi)				20 100,00
6	Spese per gara				300,00
7	Incentivo Responsabile Unico Procedimento				475,00
8	IVA 10% sui lavori				17 221,05
9	IVA 22% su spese tecniche per incarichi esterni				9 499,60
10	Arrotondamento				11,86
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				86 687,51
TOTALE PROGETTO					243 897,98

arch. GIANFRANCO LAZZERONI
arch. FEDERICO SANTINI
ing. MARCO MARCHI