

**COMUNE DI PONTREMOLI**

**CASTELLO DEL  
PIAGNARO**

Assessore alla Cultura  
**Prof.ssa Lucia Baracchini**

Responsabile unico del procedimento  
**Ing. Roberto Bertolini**

Direzione del Museo A. C. Ambrosi  
**Dott. Angelo Ghiretti**

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL  
MUSEO DELLE STATUE STELE  
" A. C. AMBROSI "**

Progetto scientifico di ordinamento  
**Prof. Tiziano Mannoni**  
Istituto di Storia della Cultura Materiale  
Genova  
**dott.ssa Emanuela Pariboni**  
**dott.ssa Paola Perazzi**  
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Progetto dell'allestimento e del restauro  
**Canali Associati s.r.l.**

TITOLO:

**ALLESTIMENTO DEL MUSEO  
PROGETTO ESECUTIVO  
COMPUTO METRICO**

N° TAVOLA

INDICE:

**6**

DATA:

**29.07.2013**

SCALA:

NOME FILE:

**430-PON-Computo Metrico Estimativo\_200.doc**

PROT. INT. :

**430-PON-200**

REDATTA DA:

VERIFICATA DA :

APPROVATA DA :

**F.C.**

**G.C.**

**Canali associati s.r.l**

43100 Parma  
Via Petrarca 11  
Tel. 0521 28 99 72  
Fax 0521 28 39 12  
e-mail [posta@canaliassociati.it](mailto:posta@canaliassociati.it)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	% MAN.	IMPORTO MAN.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
1	A.06.02	Realizzazione pareti in cartongesso	mq 30,75	8,50	261,38	100,00	3.075,00
2	A.06.03	Fornitura e posa oscuramenti tipo volé	mq 10,50	11,90	199,92	160,00	1.680,00
3	A.06.05	Fornitura e posa pannelli oscuranti scorrevoli a parete	mq 46,54	11,67	977,81	180,00	8.377,20
4	A.08.04	Fornitura e posa di cristalli per parapetto	mq 25,08	1,57	295,44	750,00	18.810,00
5	A.12.01	Realizzazione di desk di accettazione	cad. 2,00	6,00	774,00	6.450,00	12.900,00
6	A.12.02	Fornitura di sedie	cad. 3,00	0,00	0,00	150,00	450,00
7	A.12.03	Realizzazione allestimento "prigioni"	a corpo 1,00	10,00	400,00	4.000,00	4.000,00
8	A.12.04	Realizzazione leggio in lamiera	mq 1,28	9,00	86,40	750,00	960,00
9	A.12.05	Realizzazione leggio retroilluminato	a corpo 1,00	9,00	450,00	5.000,00	5.000,00
10	A.12.06	Fissaggio statue stele	cad. 37,00	8,00	888,00	300,00	11.100,00
11	A.12.07	Basamenti per innalzare le statue stele (cemento)	cad. 27,00	8,00	1.728,00	800,00	21.600,00
12	A.12.08	Fornitura e posa di pannello espositivo - didascalici	mq 68,90	2,00	551,20	400,00	27.560,00
13	A.12.09	Realizzazione copie ornamenti per locale 1.7	a corpo 1,00	6,00	150,00	2.500,00	2.500,00
14	A.12.10	Realizzazione di armadio/guardaroba	cad. 1,00	10,00	500,00	5.000,00	5.000,00
15	A.12.11	Manichino	cad. 3,00	9,00	540,00	2.000,00	6.000,00
16	A.12.12	Teca espositiva a realizzazione vetrine (2) "Tana della Volpe" - a leggio					
A RIPORTARE Euro							129.012,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	% MAN.	IMPORTO MAN.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
		RIPORTO Euro					129.012,20
		a corpo	1,00	9,00	405,00	4.500,00	4.500,00
17	A.12.12.b	realizzazione vetrina "dei Materiali" - a leggio					
		a corpo	1,00	9,00	675,00	7.500,00	7.500,00
18	c	realizzazione vetrine (2) "tomba di Quartareccia" - a terra					
		a corpo	1,00	9,00	630,00	7.000,00	7.000,00
19	d	realizzazione vetrina "Tomba di Pulica - Elmo" - a terra					
		a corpo	1,00	9,00	585,00	6.500,00	6.500,00
20	e	realizzazione vetrina "Tomba di Pulica - Corredo" - a terra					
		a corpo	1,00	9,00	585,00	6.500,00	6.500,00
21	A.12.13	Allestimento "Tana della Volpe"					
		a corpo	1,00	9,00	180,00	2.000,00	2.000,00
22	A.12.14	Stampa fotografica su pannello espositivo					
		a corpo	20,10	8,00	804,00	500,00	10.050,00
23	A.12.15	Scaffalatura					
		ml	8,00	8,00	640,00	1.000,00	8.000,00
24	A.12.17	Basamento per teste in carpenteria					
		cad.	11,00	8,00	440,00	500,00	5.500,00
25	A.12.19	Fornitura e posa lastra in cristallo calpestabile					
		a corpo	1,00	9,00	180,00	2.000,00	2.000,00
26	A.12.21	Fornitura e posa rastrelliera per fucili					
		a corpo	2,00	8,00	32,00	200,00	400,00
27	A.12.22	Collocazione stele Minucciano III					
		a corpo	1,00	9,00	180,00	2.000,00	2.000,00
28	A.12.24	Fornitura e posa totem ingresso					
		a corpo	1,00	9,00	180,00	2.000,00	2.000,00
29	A.12.25	Collocazione di Statua Stele su selciato					
		a corpo	1,00	8,00	120,00	1.500,00	1.500,00
30	A.12.26	Realizzazione allestimento all'ingresso, in esterno					
		a corpo	1,00	8,00	640,00	8.000,00	8.000,00
31	A.12.27	Sovrapprezzo per realizzazione pannello didascalico in lamiera					
		A RIPORTARE Euro					202.462,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	% MAN.	IMPORTO MAN.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
		RIPORTO Euro					202.462,20
		mq	3,90	6,00	11,70	50,00	195,00
32	A.12.28	Fornitura e posa ferro lavorato					
		a chilo	500,00	8,00	480,00	12,00	6.000,00
33	A.12.29	realizzazione sagome in forex per prove					
		cad.	40,00	6,00	120,00	50,00	2.000,00
34	A.13.03	Trasferimento Statue Stele dalla Vetrina della Città					
		a corpo	1,00	8,00	800,00	10.000,00	10.000,00
		Importo lavori Euro			15.489,84		220.657,20