



CENTRALE UNICA
COMMITTENZA CONVENZIONATA
COMUNI DI PONTREMOLI – ZERI
Provincia di Massa Carrara



N. 16 del Reg.Ufficio Data 26-07-2016	Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO "LUNEZIA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RELATIVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.P. DI GRANDOLFO ALBERTO E C. SAS CON SEDE A BARI.
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 161 del 16/4/1998;
- Vista** che con deliberazione di C.C. n. 62 del 27/12/2014 "art. 33, comma 3, D.Lgs. 163/2006 Centrale Unica di committenza – approvazione convenzione gestione associata",
- Dato atto** che detto schema di convenzione veniva convalidato e sottoscritto tra le parti in data 01.12.2015;
- Visti** l'Art. 3 comma 1,2,3, " Funzioni e compiti della Centrale Unica di Committenza" della richiamata convenzione per la gestione associata della CUC;
- Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 01/12/2015 di nomina del sottoscritto Responsabile della Centrale Unica di Committenza convenzionata tra i Comuni di Pontremoli e Zeri;
- Considerato** che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare esecuzione ai lavori per la ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia", nell'ambito dell'accordo di collaborazione "PCM-ICS" (500 interventi su impianti sportivi di base);
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 04-04-2016 di approvazione Programma triennale OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ed elenco annuale 2016 nel quale è inserito l'intervento "Lavori per la ristrutturazione e messa a norma del Centro Sportivo "Lunezia";
- Visto** la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 30.11.2015 "Lavori di ristrutturazione e messa a norma del Centro Sportivo "Lunezia" nell'ambito dell'accordo di collaborazione "PCM-ICS" (500 interventi su impianti sportivi di base) - Approvazione progetto definitivo/esecutivo per un importo totale di € 450.000,00 di cui € 360.000,00 per importo a base d'asta e € 6.000,00 per oneri della sicurezza ed € 84.000,00 per somme a disposizione;
- Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.13 del 23.06.2016 "Assunzione mutuo di € 300.000,00 per lavori di ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia" nell'ambito dell'accordo ad

Vista integrazione del mutuo di € 150.000,00 (pratica n.43957 – impianti sportivi di base) – (costo progetto € 450.000,00) Pratica n.43958”;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.14 del 23.06.2016 "Assunzione mutuo di € 150.000,00 per lavori di ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia" nell'ambito dell'accordo di collaborazione "PCM-ICS" (500 interventi su impianti sportivi di base) – (costo progetto € 450.000,00). Pratica n.43957;

Vista la determinazione n.144 del 06.5.2016 del Responsabile del Servizio n. 4 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per indagine di mercato relativo ai **"lavori di ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia"**,

Vista la determinazione n. 231 del 06.07.2016 del Responsabile del Servizio n. 4 "Attivazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento lavori"

Vista la determinazione n. 235 del 13.07.2016 del Responsabile del Servizio n. 4 **"lavori di ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia". Accertamento risorse disponibili.**

Visti gli atti relativi al procedimento di gara tenutosi in seduta unica il giorno 25.07.2016;

Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, necessario pervenire all'aggiudicazione sulla base delle risultanze del verbale di gara datato 25.07.2016, individuando quale aggiudicatario la ditta "S.E.P. di Grandolfo Alberto & C. sas" con sede legale in Bari , che ha praticato il ribasso del 22,473 % sull'importo di € 366.000,00 posto a base di gara;

Visto il CUP E17B15000230002;

Visto il CIG 6685429E86

DETERMINA

1. di confermare ed approvare, relativamente all'appalto dei lavori relativi alla **"ristrutturazione e messa a norma del centro sportivo "Lunezia"**, il verbale di aggiudicazione del 25.07.2016, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l'aggiudicazione provvisoria risultante dal citato verbale di gara;
3. di affidare i lavori di cui al punto 1) alla ditta "S.E.P. di Grandolfo Alberto & C. sas" -con sede legale in Bari con ribasso del 22,473% (ventiduevirgolaquattrocentosettantatre per cento) sull'importo posto a base di gara e quindi per il prezzo di € 279.097,20 (lavori al netto del citato ribasso) ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 285.097,20 oltre a € 28.509,72 per IVA al 10%, per complessivi € 313.606,92;
4. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà definitiva dopo la verifica dei prescritti requisiti della ditta aggiudicataria;
5. di imputare la spesa all'intervento 06.01-2.02 capitolo 6686 impegno 509

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**
(art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 26-07-2016

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA COMMITTENZA

BERTOLINI ROBERTO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Roberto Bertolini)

Pontremoli

27 LUG. 2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal

al

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
ANNA RAPETTI