

COMUNE DI PONTREMOLI

# CASTELLO DEL PIAGNARO

Assessore alla Cultura

**Prof.ssa Lucia Baracchini**

Responsabile unico del procedimento

**Ing. Roberto Bertolini**

Direzione del Museo A. C. Ambrosi

**Dott. Angelo Ghirelli**

## PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELLE STATUE STELE " A. C. AMBROSI "

Progetto scientifico di ordinamento

**Prof. Tiziano Mannoni**

Istituto di Storia della Cultura Materiale

Genova

**dott.ssa Emanuela Paribeni**

**dott.ssa Paola Perazzi**

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Progetto dell'allestimento e del restauro

**Canali Associati s.r.l.**

TITOLO:

## ALLESTIMENTO DEL MUSEO PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO

N° TAVOLA:

**9**

INDICE:

DATA:

**11.12.2013**

SCALA:

NOME FILE:

439-PON-OEC\_289.doc

PROT. INT.:

439-PON-289/A

REDATTA DA:

VERIFICATA DA:

APPROVATA DA:

**F.C.**

**G.C.**

**Canali associati s.r.l.**

43100 Parma

Via Petrarca 11

Tel. 0521 28 99 72

Fax 0521 28 39 12

e-mail [posta@canaliassociati.it](mailto:posta@canaliassociati.it)

**A) LAVORI**

A1) Opere murarie	353.036,37	
A2) Finiture Interne	306.884,03	
A3) Allestimento	<u>220.657,20</u>	
	880.577,60	880.577,60

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) Fornitura corpi illuminanti	111.000,00	
B2) IVA 10% su A1, A2, A3	88.057,76	
B3) IVA 22% su fornitura corpi illuminanti	24.420,00	
B4) Spese tecniche, compenso INARCASSA e incentivo RUP	101.911,67	
B5) IVA 20-21-22% su spese tecniche	20.833,33	
B6) Incentivo (RUP)	2.255,00	
B7) Contributo Autorità Contratti Pubblici	1.000,00	
B8) Ribasso e recupero IVA	<u>18.631,64</u>	
	368.109,40	<u>368.109,40</u>

**TOTALE****1.248.687,00**

C) Riduzione contributo		1.313,00
-------------------------	--	----------